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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    
 DISMISSIONI E DEMOLIZIONI    
  
   
  

1 16  21.1.6   
 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 

mattoni 
in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione 
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno 
spessore di cm. 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul 
cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 trapezio piano terra   
 36,50 x (2.50+12.00)/2  264,625  
 11.50*3.70/2  21,275  
 rampa di accesso alla terrazza   
 22.00*4.00  88,000  
           SOMMANO   m² = 373,900 9,81 3.667,96 
  

2 17  21.1.9   
 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

 

 trapezio piano terra   
 36,50 x (2.50+12.00)/2*6  1.587,750  
 11.50*9.00*10*6  6.210,000  
 4.00*11.50/2*10*6  1.380,000  
 rampa di accesso alla terrazza   
 22.00*4.00*6.00  528,000  
           SOMMANO   mq*cm = 9.705,750 1,52 14.752,74 
  

3 18  21.1.11   
 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 

fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

 

 muretto d'attico - interno   
 (6,61+22.90+12.66+12.08+9.05+11.80+25.26+31.13+45.44+31   
 .85+13.24)*0.85  188,717  
 margine rampa lato terrazza interno   
 12.26*.85  10,421  
 margine rampa lato libero interno   
 22.00*0.85  18,700  
 margine rampa lato libero esterno   
 22.00*0.85  18,700  
 muretto d'attico esterno   
 (6.91+36.16+12.08+9.05+11.80+25.26+31.73+46.04+31.85+13   
 .54)*1.10  246,862  
 margine rampa lato terrazza esterno   
 12.26*0.85  10,421  
 sporgenza sottobalcone attico   
 (6,61+22.90+12.66+12.08+9.05+11.80+25.26+31.13+45.44+31   
 .85+13.24)*0.50  111,010  
 intradosso solai primo piano (da verificare)   
 6.81*6.61  45,014  
 7.60*6.00  45,600  
 4.70*4.40  20,680  
 4.10*6.00  24,600  
  
  A RIPORTARE  740,725 18.420,70 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   740,725 18.420,70 
 altre quantità riunite 25.00  25,000  
 piede tompagno lato terrazza piano terra   
 (35,00+.40+.40+.40+.40) *1,0  36,600  
 muretto di margine terrazza piano terra interno   
 (2.50+38.00+10.50+7.75) *1.20  70,500  
 muretto di margine terrazza piano terra esterno   
 (2.50+38.00+10.50+7.75) *1.50  88,125  
           SOMMANO   m² = 960,950 9,54 9.167,46 
  

4 19  21.1.12   
 Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore 

a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

 

 per quantità riunite   
 100  100,000  
           SOMMANO   mq*cm = 100,000 3,19 319,00 
  

5 20  21.1.18   
 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale 

orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 di proiezione orizzontale  

 

 superficie complessiva locali area 1   
 80 mq  80,000  
 superficie complessiva locali area 2   
 85 mq  85,000  
 superficie complessiva locali area 3   
 265 mq  265,000  
           SOMMANO   m² = 430,000 3,93 1.689,90 
  

6 21  21.1.24   
 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi 

diametro e tipo compreso il trasporto fino al sito di reimpiego o a deposito in 
cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

             m = 3,70  
  

7 22  21.1.26   
 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo  

 

 per quantità riunite mc 15  15,000  
           SOMMANO   m³ = 15,000 21,80 327,00 
  
  
  
 1) Totale  29.924,06  
  
  
 1) Totale DISMISSIONI E DEMOLIZIONI  29.924,06  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE  740,725 29.924,06 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   29.924,06 
 OPERE PROVVISIONALI    
  
   
  

8 6  7.2.1   
 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il 
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o 
metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 
pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a 
rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la 
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 
l’eventuale progettazione, l’illuminazione e le mantovane. 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 
giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio  

 

 (46.00+46.00+32.00+26.00+12.00+10.00+12.00+36.00+6.00)*   
 14.00  3.164,000  
           SOMMANO   m² = 3.164,000 7,20 22.780,80 
  

9 7  7.2.2   
 Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato 

per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i 
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché 
il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo 
degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la 
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 
l'illuminazione. 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo i primi 
30 giorni  

 

 (46.00+46.00+32.00+26.00+12.00+10.00+12.00+36.00+6.00)*   
 14.00  3.164,000  
           SOMMANO   m² = 3.164,000 0,53 1.676,92 
  

10 8  7.2.3   
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

 (46.00+46.00+32.00+26.00+12.00+10.00+12.00+36.00+6.00)*   
 14.00  3.164,000  
           SOMMANO   m² = 3.164,000 2,27 7.182,28 
  

11 9  7.2.7   
 Ponteggio mobile per altezze non superiori a m 7,00 realizzato con elementi 

tubolari metallici e provvisto di ruote, con tutti gli oneri di cui alla voce 7.2.2 
compreso il primo piazzamento. Il ponteggio mobile sarà utilizzato solo 
all’interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., (escluse le nuove 
costruzioni) nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia 
tale da consentirne agevolmente lo spostamento. 
- per ogni m3 per tutta la durata dei lavori  

 

 ponteggio mobile   
 4.00*4.00*6.00*5  piazzamenti  480,000  
           SOMMANO   m³ = 480,000 15,10 7.248,00 
    A RIPORTARE  68.812,06 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   68.812,06 

12 10  7.2.8   
 Per ogni spostamento successivo al primo piazzamento, del ponteggio di cui 

alla voce 7.2.3  
 

 4  spostamenti  * 10  piazzamenti  40,000  
           SOMMANO   cad = 40,000 14,00 560,00 
  
  
  
 1) Totale  39.448,00  
  
  
 2) Totale OPERE PROVVISIONALI  39.448,00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE  69.372,06 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   69.372,06 
 PRESIDI DI SICUREZZA    
  

13 26  23.1.11   
 Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, 

di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo 
inerenti il cantiere.  

 

             cad. = 1,000 52,20 52,20 
  

14 27  23.2.1   
 Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati 

in apposito contenitore, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia 
antirumore, mascherina antipolvere usa e getta, giacca impermeabile, stivali 
in gomma e calzature antinfortunistiche. Valutata per ogni addetto e per tutta 
la durata dei lavori.  

 

             cad. = 5,000 336,00 1.680,00 
  

15 28  23.2.2   
 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: 

dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare 
con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. -Regolazione dei cosciali 
e delle bretelle con fibbie di aggancio.  

 

             cad. = 5,000 62,50 312,50 
  

16 29  23.2.9   
 Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, 

realizzato in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d'ancoraggio per 
impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.  

 

             cad. = 5,000 70,00 350,00 
  
  
  
 3) Totale PRESIDI DI SICUREZZA  2.394,70  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE  71.766,76 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   71.766,76 
 RIPRISTINI    
  
   
  

17 1  3.2.4   
 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 
diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia
(queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 

 Rete di filo diametro 6 mm con maglia 10 x 10 cm, peso per   
 metro quadrato Kg 4,44)   
 muretto d'attico - interno   
 (6,61+22.90+12.66+12.08+9.05+11.80+25.26+31.13+45.44+31   
 .85+13.24)*0.85*4.44  837,903  
 margine rampa lato terrazza interno   
 12.26*.85*4.44  46,269  
 margine rampa lato libero interno   
 22.00*0.85*4.44  83,028  
 margine rampa lato libero esterno   
 22.00*0.85*4.44  83,028  
 muretto d'attico esterno   
 (6.91+36.16+12.08+9.05+11.80+25.26+31.73+46.04+31.85+13   
 .54)*1.10*4.44  1.096,067  
 margine rampa lato terrazza esterno   
 12.26*0.85*4.44  46,269  
  sporgenza sottobalcone attico   
 (6,61+22.90+12.66+12.08+9.05+11.80+25.26+31.13+45.44+31   
 .85+13.24)*0.50*4.44  492,884  
 intradosso solai primo piano (da verificare)   
 150*4.44  666,000  
 CONTRAFFORTI   
 si considerano i 23 contrafforti affetti da ammaloramento in   
 misura media   
 per compensazione di stati di degrado comuni   
  23 x 2 x  (2,40 +1,20)/2 x 2,00 x 4.44  735,264  
 23 x 2,10 x 0,60 * 4.44  128,671  
 Rete di filo diametro 6 mm con maglia 20 x 20 cm, peso per   
 metro quadrato Kg 2,22)   
 trapezio piano terra   
 36,50 x (2.50+12.00)/2 x 2,22  587,467  
 11.50*3.70*2 x 2,22  188,922  
 terrazza   
 45.44*31.13 x 2,22  3.140,294  
 20.60*11.80 x 2,22  539,637  
 12.08*12.15  med  x 2,22  325,833  
 11.70*12.26 x 2,22  318,441  
 6.61*10.30 x 2,22  151,144  
           SOMMANO   kg = 9.467,121 1,88 17.798,19 
  

18 2  3.2.5   
 Sovrapprezzo alle voci 3.2.1 per zincatura eseguita all’origine in 

stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione in vasche 
contenenti zinco fuso.  

 

 muretto d'attico - interno   
 (6,61+22.90+12.66+12.08+9.05+11.80+25.26+31.13+45.44+31   
  
  A RIPORTARE  89.564,95 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   89.564,95 
 .85+13.24)*0.85*4.44  837,903  
 margine rampa lato terrazza interno   
 12.26*.85*4.44  46,269  
 margine rampa lato libero interno   
 22.00*0.85*4.44  83,028  
 margine rampa lato libero esterno   
 22.00*0.85*4.44  83,028  
 muretto d'attico esterno   
 (6.91+36.16+12.08+9.05+11.80+25.26+31.73+46.04+31.85+13   
 .54)*1.10*4.44  1.096,067  
 margine rampa lato terrazza esterno   
 12.26*0.85*4.44  46,269  
  sporgenza sottobalcone attico   
 (6,61+22.90+12.66+12.08+9.05+11.80+25.26+31.13+45.44+31   
 .85+13.24)*0.50*4.44  492,884  
 intradosso solai primo piano (da verificare)   
 150*4.44  666,000  
 CONTRAFFORTI   
 si considerano i 23 contrafforti affetti da ammaloramento in   
 misura media   
 per compensazione di stati di degrado comuni   
  23 x 2 x  (2,40 +1,20)/2 x 2,00 x 4,44  735,264  
 23 x 2,10 x 0,60 x 4,44  128,671  
 Rete di filo diametro 6 mm con maglia 20 x 20 cm, peso per   
 metro quadrato Kg 2,22)   
 trapezio piano terra   
 36,50 x (2.50+12.00)/2 x 2,22  587,467  
 11.50*3.70*2 x 2,22  188,922  
 terrazza   
 45.44*31.13 x 2,22  3.140,294  
 20.60*11.80 x 2,22  539,637  
 12.08*12.15  med  x 2,22  325,833  
 11.70*12.26 x 2,22  318,441  
 6.61*10.30 x 2,22  151,144  
           SOMMANO   kg = 9.467,121 0,85 8.047,05 
  

19 3  5.13   
 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido 
senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di 
consistenza S4 oppure S5, con classe di resistenza Rck = 20 N/mm2, e con 
0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera 
a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

 trapezio piano terra   
 36,50 x (2.50+12.00)/2  264,625  
 11.50*3.70*2  85,100  
 terrazza   
 45.44*31.13  1.414,547  
 20.60*11.80  243,080  
 12.08*12.15  med  146,772  
 11.70*12.26  143,442  
 6.61*10.30  68,083  
 rampa di accesso alla terrazza   
 22.0*4.00  88,000  
           SOMMANO   m² = 2.453,649 17,30 42.448,13 
  
  
  
  A RIPORTARE  140.060,13 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   140.060,13 

20 4  5.17.2   
 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 

1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 
e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite 
da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata 
superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato 
derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo 
tenore di ferro. 
Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, 
assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico 
conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore 
120-150 mm3, durezza superficiale pari a 7-9 Mohs, resistenza allo 
scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo 
secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla 
norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 
51094. 
E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base 
cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad 
esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle 30x30 cm s= 8,5 mm  

 

 trapezio piano terra   
 36,50 x (2.50+12.00)/2  264,625  
 11.50*9.00  103,500  
 4.00*11.50/2  23,000  
           SOMMANO   m² = 391,125 45,00 17.600,63 
  

21 5  6.2.4.2   
 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie 

vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su 
idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in 
opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di 
sabbia, compreso la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
dimensione 25x25 cm  

 

 pavimentazione posteggio   
 45.44*31.13  1.414,547  
 20.60*11.80  243,080  
 12.08*12.15  med  146,772  
 11.70*12.26  143,442  
 6.61*10.30  68,083  
 rampa di accesso alla terrazza   
 22.00*4.00  88,000  
           SOMMANO   m² = 2.103,924 31,90 67.115,18 
  

22 11  9.1   
 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda dosata con 150-200 kg. di cemento per ogni 
metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a 
m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte.  

 

 intradosso solai primo piano (da verificare)   
 6.81*6.61  45,014  
 7.60*6.00  45,600  
 4.70*4.40  20,680  
 4.10*6.00  24,600  
  
  A RIPORTARE  135,894 224.775,94 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   135,894 224.775,94 
 altre quantità riunite 150  150,000  
 arrotondamento - 0.894  -0,894  
           SOMMANO   m² = 285,000 18,50 5.272,50 
  

23 12  9.5   
 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 
dell’inerte 0,1 mm.), dato in opera con cazzuola americana per ottenere 
superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od 
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di 
servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

 intradosso solai primo piano (da verificare)   
 6.81*6.61  45,014  
 7.60*6.00  45,600  
 4.70*4.40  20,680  
 4.10*6.00  24,600  
 altre quantità riunite 150.00  150,000  
 arrotondamento - 0.894  -0,894  
           SOMMANO   m² = 285,000 15,80 4.503,00 
  

24 13  9.7   
 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm., costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150-200 
kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali 
od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di 
servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

 muretto d'attico - interno   
 (6,61+22.90+12.66+12.08+9.05+11.80+25.26+31.13+45.44+31   
 .85+13.24)*0.85  188,717  
 margine rampa lato terrazza interno   
 12.26*.85  10,421  
 margine rampa lato libero interno   
 22.00*0.85  18,700  
 margine rampa lato libero esterno   
 22.00*0.85  18,700  
 muretto d'attico esterno   
 (6.91+36.16+12.08+9.05+11.80+25.26+31.73+46.04+31.85+13   
 .54)*1.10  246,862  
 margine rampa lato terrazza esterno   
 12.26*0.85  10,421  
 sporgenza sottobalcone attico   
 (6,61+22.90+12.66+12.08+9.05+11.80+25.26+31.13+45.44+31   
 .85+13.24)*0.50  111,010  
 piede tompagno lato terrazza piano terra   
 (35,00+.40+.40+.40+.40) *1,0  36,600  
 muretto di margine terrazza piano terra interno   
 (2.50+38.00+10.50+7.75) *1.20  70,500  
 muretto di margine terrazza piano terra esterno   
 (2.50+38.00+10.50+7.75) *1.50  88,125  
 CONTRAFFORTI   
 si considerano i 23 contrafforti affetti da ammaloramento in   
 misura media   
 per compensazione di stati di degrado comuni   
  23 x 2 x  (2,40 +1,20)/2 x 2,00  165,600  
 23 x 2,10 x 0,60  28,980  
           SOMMANO   m² = 994,636 21,90 21.782,53 
  
  
  A RIPORTARE  135,894 256.333,97 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   256.333,97 

25 14  9.10   
 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale 

o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei 
colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od 
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di 
servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

 muretto d'attico - interno   
 (6,61+22.90+12.66+12.08+9.05+11.80+25.26+31.13+45.44+31   
 .85+13.24)*0.85  188,717  
 margine rampa lato terrazza interno   
 12.26*.85  10,421  
 margine rampa lato libero interno   
 22.00*0.85  18,700  
 margine rampa lato libero esterno   
 22.00*0.85  18,700  
 muretto d'attico esterno   
 (6.91+36.16+12.08+9.05+11.80+25.26+31.73+46.04+31.85+13   
 .54)*1.10  246,862  
 margine rampa lato terrazza esterno   
 12.26*0.85  10,421  
 sporgenza sottobalcone attico   
 (6,61+22.90+12.66+12.08+9.05+11.80+25.26+31.13+45.44+31   
 .85+13.24)*0.50  111,010  
 piede tompagno lato terrazza piano terra   
 (35,00+.40+.40+.40+.40) *1,0  36,600  
 muretto di margine terrazza piano terra interno   
 (2.50+38.00+10.50+7.75) *1.20  70,500  
 muretto di margine terrazza piano terra esterno   
 (2.50+38.00+10.50+7.75) *1.50  88,125  
 CONTRAFFORTI   
 si considerano i 23 contrafforti affetti da ammaloramento in   
 misura media   
 per compensazione di stati di degrado comuni   
  23 x 2 x  (2,40 +1,20)/2 x 2,00  165,600  
 23 x 2,10 x 0,60  28,980  
           SOMMANO   m² = 994,636 32,40 32.226,21 
  

26 15  12.1.19   
 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero 

di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, 
scale esterne, muri controterra, per un successivo rivestimento con mattoni 
applicato direttamente con colla (da computarsi a parte), traspirante 
(certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistenza 
alla trazione non inferiore a 2,2 N/mm2, aderenza al supporto non inferiore a 
25 kg/cm2, di vario colore applicazione con rullo, spatola o spruzzo, 
compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

 pavimentazione posteggio   
 45.44*31.13  1.414,547  
 20.60*11.80  243,080  
 12.08*12.15  med  146,772  
 11.70*12.26  143,442  
 6.61*10.30  68,083  
 trapezio piano terra   
 36,50 x (2.50+12.00)/2  264,625  
 11.50*9.00  103,500  
 4.00*11.50/2  23,000  
           SOMMANO   m² = 2.407,049 20,90 50.307,32 
  
  A RIPORTARE  338.867,50 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   338.867,50 

27 23  21.3.1.1   
 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di 

sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della 
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del 
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una 
profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice 
o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione 
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta 
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento 
e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 
per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

 

 muretto d'attico - interno   
 (6,61+22.90+12.66+12.08+9.05+11.80+25.26+31.13+45.44+31   
 .85+13.24)*0.85  188,717  
 margine rampa lato terrazza interno   
 12.26*.85  10,421  
 margine rampa lato libero interno   
 22.00*0.85  18,700  
 margine rampa lato libero esterno   
 22.00*0.85  18,700  
 muretto d'attico esterno   
 (6.91+36.16+12.08+9.05+11.80+25.26+31.73+46.04+31.85+13   
 .54)*1.10  246,862  
 margine rampa lato terrazza esterno   
 12.26*0.85  10,421  
  sporgenza sottobalcone attico   
 (6,61+22.90+12.66+12.08+9.05+11.80+25.26+31.13+45.44+31   
 .85+13.24)*0.50  111,010  
 intradosso solai primo piano (da verificare)   
 CONTRAFFORTI   
 si considerano i 23 contrafforti affetti da ammaloramento in   
 misura media   
 per compensazione di stati di degrado comuni   
  23 x 2 x  (2,40 +1,20)/2 x 2,00  165,600  
 23 x 2,10 x 0,60  28,980  
 ALTRE QUANTITA' RIUNITE mq 50  50,000  
           SOMMANO   m² = 849,411 98,80 83.921,81 
  

28 24  21.3.1.2   
 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di 

sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della 
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del 
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una 
profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice 
o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione 
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta 
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento 
e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 
per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  

 

             m²xcm = 40,10  
  

29 25  21.3.5   
 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A 

(in sostituzione del tipo FeB 44 k) AISI 304L, controllato in  
 

  
  A RIPORTARE  422.789,31 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   422.789,31 
 stabilimento, di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per risanamenti 

strutturali, compreso l'onere per il taglio a misura, la sagomatura, la legatura 
con filo di ferro ricotto, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

 per quanttà riunite   
 1000 Kg  1.000,000  
           SOMMANO   Kg = 1.000,000 9,46 9.460,00 
  

30 30  AN.1   
 AN1 - realizzazione di fori di sfogo per le acque disperse nei muri di 

perimetro. Perforazione a rotazione eseguita sia orizzontalmente che 
comunque inclinata,a qualsiasi altezza e profondità, compreso il noleggio del 
macchinario, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regoola 
d'arte 
per lunghezza complessiva della perforazione non eccedente i 2,00 metri e 
diametro di 100 mm 
per ogni centimetro di perforazione  

 

 paratia cementizia di separazione tra il sedime dell'edificio e le   
 particelle esterne   
 si considerano 10 fori per paratia (4 - 3 - 4)   
 si considerano profondità medie di cm 40   
 bancata 1   
 paratie 8 x 10  fori  x 40  centimetri  3.200,000  
 bancata 2   
 paratie 11 x 10  fori  x 40  centimetri  4.400,000  
 bancata 3   
 paratie 7 x 10  fori  x 40  centimetri  2.800,000  
           SOMMANO   cm = 10.400,000 1,27 13.208,00 
  

31 31  AN.2   
 AN.2 - Rimozione delle apparecchiature e delle tubazioni per 

condizionamento centralizzato esistenti sulla copertura dell'edificio, con 
l'impiego di gru autocarrata di idonea portata ed autocarro, compreso il 
trasporto a discarica autorizzata entro i 20 Km, l'assistenza di cantiere e tutti 
gli oneri e magisteri necessari a dare il lavoro completo e finito a regola 
d'arte. Con la sola esclusione degli oneri di smaltimento. 
valutazione a corpo  

 

             acorpo = 1,000 719,53 719,53 
  

32 32  AN.3   
 AN.3 - Lavori di difficile quantificazione da eseguirsi in economia, con 

l'impiego di una squadra tipo composta da operaio specializzato, operaio 
qualificato, operaio comune. Per ogni ora di lavorazioni  

 

 per quantità riunite 45  45,000  
           SOMMANO    = 45,000 83,46 3.755,70 
  

33 33  AN.4   
 ARROTONDAMENTI   
 6746  6.746,000  
           SOMMANO   cad = 6.746,000 0,01 67,46 
  
  
  
 1) Totale  378.233,24  
  
  
 4) Totale RIPRISTINI  378.233,24  
  
  
  
  A RIPORTARE  450.000,00 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

DISMISSIONI E DEMOLIZIONI    
1 29.924,06 

OPERE PROVVISIONALI  3 39.448,00 
PRESIDI DI SICUREZZA  5 2.394,70 
RIPRISTINI  6 378.233,24 

  
 SOMMANO I LAVORI  €  450.000,00 
 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,326002% sui lavori)  €  10.467,01 
 Importo dei lavori  soggetti a ribasso  €  439.532,99 

  
  
  
  

   Imprevisti 5% su 450.000,00  22.500,00  
   IVA 21% su 450.000,00  94.500,00  
   spese tecniche di progettazione (depurate del ribasso del 15%)  26.000,00  
   CNPAIA 4%  1.040,00  
   I.V.A. 21% sulle spese tecniche di progettazione  5.678,40  

  
   TOTALE  149.718,40 149.718,40 
 IMPORTO COMPLESSIVO   €  599.718,40 

  
 PALERMO lì 01/12/2011  

  
          ING. RICCARDO FARINA  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 


